　（ご参考）

２０１２年１月２７日（金）のプレゼンテーション結果について

· 大学施設課の皆さんと一緒に行った４業者からのヒヤリングの概要は以下の通り

（長谷川体育施設、奥アンツーカー、日本体育施設、住友ゴムの４社）

＜前提は、８レーン全てを、内勾配で全天候化する。

同時に、排水溝もすべてやり直し、新設する＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
	　
	A社
	B社
	C社
	D社

	総額
	182
	173
	135
	112

	うちグランド
	169
	150
	120
	104

	うち排水溝
	13
	23
	15
	8

	排水溝の方式
	浸透マス
	浸透トレンチ
	浸透マス
	サンドパイル

	消費税込み総額
	191
	181
	142
	118

	備考
	　
	　
	　
	命名権考慮も


· 業者によってかなりのばらつきがある。その原因は、諸経費の差（５～３４百万）と排水溝の費用の差につきる。ウレタン単価には殆ど差が無い。

· 我々の読み：最初のプレゼンであるため、高目の回答になっている面があること、諸経費の考え方にも差があることなどを勘案し、ウレタンなどの原材料価格を低めにした「入札価格」を求めれば、総額１００百万円での工事は充分可能と考えられる。

以上

